



CITTÀ DI ARESE

Provincia di Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIPERIMETRAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT ALFA ROMEO

D.g.r. 29/12/2010 n. 9/1156 - D.P.G.R. n.12393 del 20/12/2012

INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO D'ATTRAVERSAMENTO Interventi viabilistici fase 2

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 4
ROTATORIA N - VIA ALDO MORO VIA S. ALLENDE

titolo elaborato :

PARTE GENERALE
Quadro economico riassuntivo

rev :	04	scala :	-	data :	30 Settembre 2014	allegato :	A.2.4
-------	----	---------	---	--------	-------------------	------------	-------

<p>Proponente:</p> <p>TEA S.p.A. Via Pozzolo-Bi, n. 7 - 20129 Milano <i>Società Univasimide</i></p>	<p>Il R.U.P.:</p> <p>COMUNE DI ARESE Responsabile settore LLPP e manutenzioni Ing. Annapaola Menotti</p>
<p>Progettazione :</p> <p> CITEVIA S.R.L. RICERCA VIABILITA' AMBIENTE</p> <p>Centro operativo : 20090 TREZZANO S/N (MI) via Cristoforo Colombo n. 23 Tel. 02-48400557 (r.a.) - Fax 02-48400429</p>	<p>Supporto tecnico Comune di Arese:</p> <p>CENTRO STUDI </p>
<p> add architecture design and development</p> <p>c.f./p.iva 03738340961</p> <p>via dezza 32 20144 milano italia tel. 02 48193922 fax. 02 48016628</p>	

CITTA' DI ARESE (MI)
Interventi sul sistema viario d'attraversamento
LOTTO 4 - ROTATORIA N - VIA MORO - VIA ALLENDE
PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	
<i>I lavori sono considerati a corpo in riferimento all'art.16 D.P.R. n.207/2010</i>		
Totale lavori - Importo soggetto a ribasso d'asta	€	245.635,69 1
Oneri della sicurezza diretti	€	2.159,85
Oneri della sicurezza specifici	€	22.459,36
Oneri della sicurezza totali	€	24.619,21 2
Importo complessivo lavori (1+2)	€	270.254,90 A
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a Indennità di esproprio - spese per frazionamenti e atti notarili - compensazioni ambientali	€	100.000,00
b Rilievi accertamenti e indagini	€	3.000,00
c Allacciamenti ai pubblici servizi	€	3.000,00
d Imprevisti	€	21.057,83
e Interferenze :		
Enel Sole - dismissione impianto esistente	€	2.000,00
Telecom - spostamenti e deviazioni rete interferita	€	58.000,00
Interferenze con reti non segnalate dagli enti gestori	€	120.000,00
f.1 Spese tecniche per progettazione - D.L. - Sicurezza (oneri previdenziali inclusi)	€	16.500,00
f.2 Spese per consulenze tecniche (P.I.M., Parco delle Groane) e attività di verifica - (oneri previdenziali inclusi)	€	3.000,00
g Corrispettivi e incentivi per la progettazione art. 92 D.Lgs 163/2006	€	3.000,00
h Spese tecniche per attività di collaudo	€	6.300,00
i Spese per pubblicità, gara d'appalto e supporto al R.U.P.	€	5.000,00
l IVA 10% (sulle voci A - d)	€	29.131,27
IVA 22% (sulle voci a - b - c - f.1 - f.2 -g - h - i)	€	70.356,00
Totale somme a disposizione	€	440.345,10
TOTALE PROGETTO	€	710.600,00