



CITTÀ DI ARESE

Provincia di Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIPERIMETRAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA FIAT ALFA ROMEO

D.g.r. 29/12/2010 n. 9/1156 - D.P.G.R. n.12393 del 20/12/2012

INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO D'ATTRAVERSAMENTO

Interventi viabilistici fase 2

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 4




ROTATORIA N - VIA ALDO MORO VIA S. ALLENDE

titolo elaborato :

PARTE GENERALE

Quadro d'incidenza percentuale della manodopera

rev :	03	scala :	-	data :	28 Luglio 2014	allegato :	A.6
-------	----	---------	---	--------	----------------	------------	-----

<p>Proponente:</p> <p>TEA S.p.A. Via Pascalelli, n. 7 - 20129 Milano <i>Società a partecipazione familiare</i></p>	<p>Il R.U.P.:</p> <p>COMUNE DI ARESE Responsabile settore LLPP e manutenzioni Ing. Annapaola Menotti</p>
<p>Progettazione :</p> <p> Centro operativo : 20090 TREZZANO S/N (MI) via Cristoforo Colombo n. 23 Tel. 02-48400557 (r.a.) - Fax 02-48400429</p> <p> c.f./p.iva 03738340961 via dezza 32 20144 milano Italia tel. 02 48193922 fax. 02 48016628</p>	<p>Supporto tecnico Comune di Arese:</p> <p>CENTRO STUDI </p>

QUADRO D'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

<i>Lavorazione</i>	<i>Incidenza manodopera</i>	<i>Importo categoria</i>	<i>Percentuale lavorazioni</i>	<i>Importo manodopera</i>	<i>Percentuale manodopera</i>
Movimenti di materie e demolizioni	18%	€ 27.481,69	11,19%	€ 4.946,70	2,01%
Sovrastruttura stradale	7%	€ 39.332,16	16,01%	€ 2.753,25	1,12%
Lavori diversi	36%	€ 68.175,57	27,75%	€ 24.543,21	9,99%
Smaltimento acque	38%	€ 13.469,87	5,48%	€ 5.118,55	2,08%
Opere con più categorie di lavori e senza lavori in sottoterraneo	22%	€ 9.803,06	3,99%	€ 2.156,67	0,88%
Impianto illuminazione	30%	€ 87.373,34	35,57%	€ 26.212,00	10,67%
		€ 245.635,69	100,00%	€ 65.730,39	26,76%